

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA: Recuperação de Pontes de Madeira.**

**MUNICÍPIO: Campo Novo do Parecis.**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias.**

**INFORMAÇÕES GERAIS**

O presente memorial descritivo tem a finalidade de detalhar e descrever os serviços de recuperação e reforma das seguintes pontes:

- Ponte na Travessa João Barbosa e Faz. Irmãos Maria;
- Ponte próximo a Faz. Cachoeirinha.

Em anexo, segue relatório fotográfico da atual situação dessas pontes.

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**

Os serviços a serem executados estão relacionados abaixo:

**1.0 – Ponte na travessa João Barbosa e faz. Irmãos Maria**

- Substituição e manutenção de vigas de sustentação;
- Substituição de travessão;
- Substituição de plataforma rodante;
- Substituição de grampos, metais e guarda rodas,
- Substituição de lastro inferior;
- Acréscimo de vigas;
- Ampliação do leito rodante.

**2.0 – Ponte próxima a Faz. Cachoeirinha**

- Alinhamento dos pilares de madeira;
- Substituição e manutenção de vigas de sustentação;
- Substituição de travessão;
- Substituição de plataforma rodante;
- Substituição de grampos, metais e guarda rodas,
- Substituição de lastro inferior;
- Acréscimo de vigas;
- Ampliação do leito rodante.

As plataformas rodantes serão executadas com pranchas de madeira com espessura não inferior a 6,0cm, com madeira de boa qualidade.

Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela CONTRATADA, e utilizados após aprovação de fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**


O prazo para execução de todos os serviços será de 60 dias, sendo que após o término dos serviços a Secretaria Municipal de Infraestrutura realizará vistoria dos serviços, medição dos serviços e posterior a isso, a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO e TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços.

**Campo Novo do Parecis, 25 de Abril de 2014.**




---

Secretário Municipal de Infraestrutura  
Jair Brugnera Belani



---

Coordenadora de Infraestrutura  
Eng<sup>a</sup>. Civil Juliana Karina Pepeleascov  
CREA – 1213106699



---


Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Eng. Civil Rude Ianke  
CREA – 2203074345

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**Figura 1 – João Barbosa e Irmãos Maria**



**Figura 2 – João Barbosa e Irmãos Maria**



**Figura 3 – João Barbosa e Faz. Irmãos Maria**



**Figura 4 – João Barbosa e Faz. Irmãos Maria**



**Figura 4 – Faz. Cachoeirinha**



**Figura 5 – Faz. Cachoeirinha**